

Местная общественная организация –  
территориальное  
общественное самоуправление  
«Заозёрный-1»  
644083, г. Омск, пр. Менделеева, 21/2  
тел: 688-999  
e-mail:zaozerniy1@bk.ru

Главе администрации Советского  
административного округа  
города Омска

С.В.Финашину

№ 51 от 14 ноября 2023 г.

### Сопроводительное письмо

Предоставляем Вам пакет документов по инициативному проекту по благоустройству территории комитета ТОС «Заозёрный-1».


Просим рассмотреть документы и направить комментарии по адресу: 644083, г. Омск, просп. Менделеева, 21/2 комитет ТОС «Заозёрный-1», адрес электронной почты: [zaozerniy1@bk.ru](mailto:zaozerniy1@bk.ru)

Приложения:

1. Типовая форма в 1 экз. на 5 л.
2. Согласие на обработку персональных данных в 2 экз. на 1л.
3. Фотографии территории в 1 экз. на 5л.
4. План проекта на листе А4 в 1 экз. в 1л.
5. Локально сметный расчет на благоустройство территории в 1 экз. на 25 л.
6. Коммерческое предложение № 3236 от 7.11.2023г. ООО «Абион» в 1 экз. на 1 л.
7. Выписка из протокола собрания старших по домам комитета ТОС «Заозёрный-1» в поддержку выдвижения инициативного проекта «Озелененная зона общественного пространства в районе пересечения улиц Заозерная (четная сторона) и улицы Бородина» в 1 экз. на 1л.
8. Письменные решения жителей города Омска в поддержку выдвижения инициативного проекта «Озелененная зона общественного пространства в районе пересечения улиц Заозерная (четная сторона) и улицы Бородина» в 1 экз. на 3л.

Итого: 1 экз. на 42 л.

С уважением,  
Председатель



Е.В. Юрьева

**ТИПОВАЯ ФОРМА**  
описания инициативного проекта

**1. Наименование инициативного проекта:**

«Озелененная зона общественного пространства в районе пересечения ул. Заозерная (четная сторона) и ул. Бородина».

**2. Место реализации инициативного проекта:**

**Земельный участок по адресу:** Омская область, г. Омск, р-н. Советский АО, по улице Бородина - улице Заозерная

**Кадастровый номер:** 55:36:070101:8863

**3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:**

1) тип объекта:

Благоустройство общественного пространства (установка скамеек, урн, частичного альтернативного наружного освещения на солнечных батареях, озеленение хвойным крупномером, посадка кустарников, газона)

2) адрес объекта (при наличии):

Разграниченная территория между домами №№ 22, 22 корп. 1, 16 по ул. Заозерная

3) собственник объекта (для действующего):

муниципальное образование г. Омск,

предполагаемый собственник объекта (для создаваемого):

муниципальное образование г. Омск

**4. Информация о вопросе местного значения городского округа, в рамках которого реализуется инициативный проект:**

В соответствии с п. 17, 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. к вопросам местного значения городского округа относятся создание условий для организации досуга жителей городского округа.

**5. Описание инициативного проекта:**

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Омска или его части:

Обустройство зоны общественного пространства в районе пересечения ул. Заозерная (четная сторона) и ул. Бородина с обустройством пешеходных дорожек, зоны отдыха (установка скамеек, урн, альтернативного наружного освещения на солнечных батареях) с озеленением хвойными крупномерными растениями.

Создание комфортных и благоприятных условий для жителей микрорайона для возможности прогулок, организацией досуга, для проведения социально значимых мероприятий.

В настоящее время данная территория является «транзитом» для жителей микрорайона с остановок общественного транспорта до места проживания,

социальных объектов (рынок, медицинские учреждения, общеобразовательные, библиотека и др.).

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы:

Комплексное благоустройство территории с созданием комфортной городской среды для жителей близлежащих домов и территории микрорайона в целом.

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов):

Создание социально-значимого объекта современного вида в шаговой доступности от домов. Площадь и планировка площади позволяет создать зоны для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий.

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

- коммерческое предложение №3236 от 07 ноября 2023 г. ООО «Абион» (вазоны, скамейки, урны);
- локальный сметный расчет.

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта: май-ноябрь 2024г.

6) планируемый «срок эксплуатации («жизни»)» результатов инициативного проекта: не менее 10 лет

**6. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 76 чел.**

7. Количество благополучателей<\*>, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно:

№ п/п	Наименование групп населения	Количество (человек)
1	2	3
1.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 10	427
2.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 12	122
3.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 14	167
4.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 16	516
5.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 18	245
6.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 18/1	229

7.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 18/2	217
8.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 20	134
9.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 22	339
10.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 22/1	350
11.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 22/2	164
12.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 24	270
13.	Жители МКД по адресу: ул. Заозерная, д. 24/1	139
14.	Жители МКД по адресу: ул. Бородина, д. 10/1	321
15.	Жители МКД по адресу: ул. Бородина, д. 12/1	313
16.	Жители МКД по адресу: ул. Бородина, д. 12/2	132
17.	Жители МКД по адресу: ул. Бородина, д. 12/3	112
18.	Жители МКД по адресу: ул. Бородина, д. 12/4	107
19.	Жители МКД по адресу: ул. Бородина, д. 12/5	126
20.	Все жители в зоне пешей доступности*	1000
	Всего	5430

\*Рядом с территорией находятся супермаркеты «Магнит», «Магнит Косметик», библиотека «Заозерная», аптека «Семейная», БОУ «СОШ №46» г. Омска.

Это пространство является транзитной зоной для пешеходов

-----

<\*> Примеры благополучателей: благополучатели устройства детской игровой или спортивной площадки – все жители в зоне пешеходной доступности (радиус – 300 метров) и т.д.

8. Планируемые источники финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника <*>	Сумма (рублей)	Доля в общей сумме инициативного проекта (процентов)
1	2	3	4
1.	Средства бюджета города Омска	7160930, 00	100%
Всего		7160930,00	100%

1) вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии): <\*>

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	Сумма (рублей)
1	2	3
1.		
2.		
Всего		

<\*> Объем средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (безвозмездных поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается гарантийными письмами, копии которых прикладываются к инициативному проекту.

2) количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта: **50 чел.**

3) нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального	Наименование формы нефинансового участия <*>	Ед. измерения	Количество
-------	--	--	---------------	------------

	предпринимателя			
1	2	3	4	5
1.	Депутат Омского городского Совета Корольков П.Ю.	Освещение в СМИ информации о реализации инициативного проекта	публикации и	Не менее 3
2.	Жители микрорайона (в радиусе не менее 600 м)	Оказание содействия в уборке мусора, монтаже		По мере необходимости


<\*> Примеры нефинансовых форм участия:

- 1) предоставление материалов;
- 2) предоставление техники и оборудования;
- 3) вывоз мусора и т.д.

9. Плановая дата окончания реализации инициативного проекта: **30.11.2024г.**

10. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).


«14» 11 2023г.



/Юрьева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) инициатора проекта/представителя инициативной группы)

Инициативный проект «Озелененная зона общественного пространства  
в районе пересечения ул. Заозерная (четная сторона) и ул. Бородина»



территория реализации проекта





**ФОРМА**  
**письменных решений жителей города Омска в поддержку**  
**выдвижения инициативных проектов**

№ п/п	Ф.И.О. гражданина, поддержавшего выдвижение инициативного проекта	Дата рождения	Адрес места жительства	Подпись
1	Старосветникова Татьяна Александровна	18.01.1963	пр. Менделеева д. 21 к 1 кв 56	
2	Коржевников Николай Иванович	21.04.1963	пр. Менделеева д. 21 к 1 кв 56	
3	Калашникова Светлана Александровна	09.05.1996	пр. Менделеева д. 21 к 1 кв 56	
4	Мешенико Анна Тютюбиева	02.08.1953	Коммунальный двор 9-56	
5	Мешенико Михаил Александрович	29.09.1953	Коммунальный двор 9-56	
6	Мешенико Евгений Михайлович	15.04.1979	коммунальный двор 9-56	
7	Шнайдер Валентина Карловна	22.08.1948	коммунальный двор 9-56	
8	Хуштанкова Людмила Александровна	04.01.1958	проект. Мельникова, 21/3, кв. 5	
9	Мельникова Н. П.	09.25/01.1952	Мельникова д. 21 кв 33	
10	Кабанова Зоя Ив.	20.04.1946	Менделеев 19/4 кв 7	
11	Балцев Олег Иванович	20.12.1954	Заозерная 24/13	
12	Тюрякин Александр Григорьевич	14.06.1958	Заозерная ул. 41	
13	Кашкина Татьяна Александровна	17.11.57	Заозерная 24-45	
14	Трубило Наталья Григорьевна	22.11.1983	Менделеева 18/3 кв 18	
15	Саркисовская Вера Николаевна	22.11.1959	Бородинская 12/2 кв 35	
16	Линко Екатерина Владимировна	17.10.1982	Заозерная 24-45	

17	Воззеево Владимир Владим. Федорович	04.06.1958г	Заозёрная 24 кв. 68	<i>[Signature]</i>
18	Федорова Татьяна Николаевна	11.01.1958г	Светлая 2 кв. 44	<i>[Signature]</i>
19	Кожанова Елизавета Викторовна	05.01.2004	Светлая 2 кв. 44	<i>[Signature]</i>
20	Кожанов Роман Сергеевич	03.07.1976	Светлая 2 К1344	<i>[Signature]</i>
21	Кожанова Ирина Викторовна	22.09.1979	Светлая, 2-44	<i>[Signature]</i>
22	Амичкин Наталья Владим. Ивановна	22.05.88г	ул. Чкалова 48 кв. 18	<i>[Signature]</i>
23	Васильев Виктор Сергеевич	04.11.87г	ул. Глинки кв. 48 кв. 2	<i>[Signature]</i>
24	Порошина Ольга Николаевна	16.05.1985г	пр. Менделеева, 17 кв. 137	<i>[Signature]</i>
25	Порошин Владимир Леонидович	30.08.1980	пр. Менделеева, 17 кв. 137	<i>[Signature]</i>
26	Орлова Евгения Валерьевна	15.10.1982	пр. Менделеева, 5 кв. 16	<i>[Signature]</i>
27	Мажурок Татьяна Александровна	28.12.1957	пр. Менделеева д. 5 кв. 16	<i>[Signature]</i>
28	Мажурок Владимир Владимирович	29.06.1958	пр. Менделеева, д. 5 кв. 16	<i>[Signature]</i>
29	Воробьева Мария Николаевна	28.06.1984г	пр. Менделеева д.11 кв. 85	<i>[Signature]</i>
30	Ходак Мария Анатольевна	02.10.1949г	пр. Менделеева д. 11 кв. 85	<i>[Signature]</i>
31	Ходак Евгений Анатольевич	25.10.1970г	ул. Демкина, д. 88 кв. 24	<i>[Signature]</i>
32	Ходак Алексей Анатольевич	10.08.1972г	пр. Менделеева д.11 кв. 84	<i>[Signature]</i>
33	Каменина Ольга Александровна	29.04.1958	Заозёрная 22-69	<i>[Signature]</i>
34	Каменин Станислав Александрович	5.12.1955	Заозёрная 22-69	<i>[Signature]</i>

Приложение к протоколу собрания старших по домам комитета ТОС «Заозёрный-1» № 11  
от «10» ноября 2023 г.

Список составил (а): *[Signature]* 1. Юрлова Е. В.

**ФОРМА**  
**письменных решений жителей города Омска в поддержку**  
**выдвижения инициативных проектов**

№ п/п	Ф.И.О. гражданина, поддержавшего выдвижение инициативного проекта	Дата рождения	Адрес места жительства	Подпись
1	Жорис Илья Иванович	28.05.1947	ул. Коммунальная д. 25 кв. 58	
2	Куч Светлана Ивановна	08.04.1951	ул. Коммунальная д. 25 кв. 18	
3	Лоренц Елена Сергеевна	19.04.1945	ул. Коммунальная д. 25 кв. 44	
4	Репникова Анна Петровна	17.08.1953	ул. Коммунальная д. 25 кв. 53	
5	Шутова Марина Трофимовна	17.08.1950	ул. Ташкентская д. 45 кв. 14	
6	Сейфулатов Нур Николоевич	04.07.1953	Менделеевская ул. д. 30 кв. 33	
7	Дуданова Надежда Ивановна	24.06.1947	Менделеевская ул. д. 19/5 кв. 54	
8	Дуданов Валентин Викторович	14.06.1945	Менделеевская ул. д. 19/5 кв. 50	
9	Дуданова Алла Анатольевна	20.12.1977	Менделеевская ул. д. 19/5 кв. 54	
10	Дуданов Алексей Валерьевич	10.09.1975	Менделеевская ул. д. 19/5 кв. 54	
11	Аверин Павел Владимирович	03.11.90	ул. Ташкентская д. 45 кв. 20	
12	Аверина Анастасия Александровна	12.05.94	ул. Ташкентская д. 45 кв. 20	
13	Толубево Евгений Николаевич	04.11.1958	ул. Менделеевская д. 17 корп. 1 кв. 16	
14	Ромашкина Екатерина Романовна	23.03.92	Химиков кв. 56	
15	Тудайдукин Вячеслав Андреевич	16.03.1991	Химиков кв. 56	
16	Мельникова Анна Владимировна	29.10.1972	Химиков кв. 18	

17	Кармашевиз Игорь на Вязовской	25.07. 1962	ул. Светлая д. 4 корп 1 кв 88	<i>[Signature]</i>
18	Кармашевиз Александр Сергеевич	02.02.1992	ул. Светлая д.1 кв. 88	<i>[Signature]</i>
19	Козлова Наталья Александровна	21.02.1962	ул. Менделеева д. 17/3 кв 5	<i>[Signature]</i>
20	Майеренко Светлана Александровна	01.05.1964	ул. Менделеева д. 21/1 - 48	<i>[Signature]</i>
21	Майеренко Евгений Александрович	15.03.63	ул. Менделеева д. 21/1 - 48	<i>[Signature]</i>
22	Майеренко Мария Карловна	16.04.2003	ул. Менделеева д. 1/1 кв. 48	<i>[Signature]</i>
23	Журова Варвара Сергеевна	16.07.2004	ул. Менделеева д. 5 кв 16	<i>[Signature]</i>
24	Журов Сергей Васильевич	26.06.1982	ул. Менделеева 5 кв 16	<i>[Signature]</i>
25	Залова Юлия Ивановна	28.03.1988	Заозёрная д. 2/1 - 53	<i>[Signature]</i>
26	Зинишвили Виктор Николаевич	12.01.1954	Заозёрная д. 2/1 - 53	<i>[Signature]</i>
27	Зинишвили Васильевич	19.06.1956	Заозёрная д. 2/1 - 40	<i>[Signature]</i>
28	Зинишвили Людмила Николаевна	12.11.1959	Заозёрная д. 2/1 - 40	<i>[Signature]</i>
29	Зинишвили Татьяна Александровна	28.04.1979	Менделеева д. 19/1 - 60	<i>[Signature]</i>
30	Зинишвили Мария Васильевна	12.04.1985	Менделеева д. 19/1 - 60	<i>[Signature]</i>
31	Зинишвили Александровна	20.06.1956	Заозёрная д. 2/1 - 83	<i>[Signature]</i>
32	Зинишвили Михаил Иванович	01.06.1984	Заозёрная д. 2/1 - кв 62	<i>[Signature]</i>
33	Зинишвили Светлана Дмитриевна	21.04.1986	Заозёрная д. 2/1 кв. 72	<i>[Signature]</i>
34	Зинишвили Сергей Иванович	29.03.1986	Заозёрная д. 2/1 - 72	<i>[Signature]</i>

Приложение к протоколу собрания старших по домам комитета ТОС «Заозёрный-1» № 11  
от «13» ноября 2023 г.

Список составил (а): Журова Е.В.

**ФОРМА**  
 письменных решений жителей города Омска в поддержку  
 выдвижения инициативных проектов

№ п/п	Ф.И.О. гражданина, поддержавшего выдвижение инициативного проекта	Дата рождения	Адрес места жительства	Подпись
1	Руне Юлия Робертовна	17.09.1988	ул. Заозёрная д. 2211 кв. 48	<i>[Подпись]</i>
2	Заходов Керим Маджидович	22.01.1987	ул. Заозёрная д. 22 кв. 1 кв. 48	<i>[Подпись]</i>
3	Кархан Татьяна Александровна	24.02.1976	Заозёрная 2211 кв. 61	<i>[Подпись]</i>
4	Кархан Керим Александрович	10.09.1989	Заозёрная 2211 кв. 61	<i>[Подпись]</i>
5	Кобаккина Тамара Александровна	03.02.1952	Заозёрная 2211-61	<i>[Подпись]</i>
6	Корникове Валентине Викторовне	14.09.1949	Заозёрная ул. д. 22 кв. 1 кв. 64	<i>[Подпись]</i>
7	Кузнецов Николай Александрович	27.04.1991	ул. Заозёрная д. 22 корп. 1 кв. 58	<i>[Подпись]</i>
8	Кузнецова Анна Владимировна	26.12.1986	ул. Заозёрная д. 22 кв. 1 кв. 58	<i>[Подпись]</i>
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

17				
18				
19				
20				1
21				2
22				3
23				4
24				5
25				6
26				7
27				8
28				9
29				10
30				11
31				12
32				13
33				14
34				15

Приложение к протоколу собрания старших по домам комитета ТОС «Заозёрный-1» № 11  
от «13» ноября 2013 г.

Список составил (а): И. Юрьев Е.В.









ООО «АБИОН», ИНН 5503251151; КПП 550301001;

Адрес: 644010, Омск, Масленникова дом 19

Тел +7(3812) 50-77-51; 8-908-113-9237

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 3236

от 07.11.23

	Наименование товара, изображение	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Итого, руб.
1	МФ 6.10 Вазон квадратный  700x700x450	6	21 058,00	126 348,00
2	МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой  2000x680x900	6	33 133,00	198 798,00
3	МФ 6.08 Урна бетонная  400x400x600	6	9 975,00	59 850,00
4	МФ 6.064 Вставка для бетонной квадратной урны  290x290x550	6	2 233,00	13 398,00
ИТОГО				398 394,00

Итоговая стоимость оборудования по проекту с учетом монтажа и доставки составляет 398 394,00 (Триста девяносто восемь тысяч триста девяносто четыре) рублей 00 копеек.



СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "ЗАВХОЗ"



"10" ноября 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование программного продукта  
 Наименование редакции сметных нормативов  
 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

55. Омская область

Выполнение работ по благоустройству территории в Советском административном округе города Омска  
 (наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству территории в Советском административном округе города Омска  
 (наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Выполнение работ по благоустройству территории в Советском административном округе города Омска. Сквер на пересечении ул. Заозерная-Бородина, вблизи дома № 22/1 по ул. Заозерная  
 (наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
 Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
 3 квартал 2023 г. ФСНБ-2020 (изм 1-9)  
 (01.01.2000)

Сметная стоимость	7 160,93	(504,42) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	5 754,38	(449,03) тыс.руб.
монтажных работ	160,78	(13,84) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих  
 Нормативные затраты труда рабочих  
 Нормативные затраты труда машинистов

686,18 (19,22) тыс.руб.  
 2 130,73 чел.час.  
 236,42 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Подготовительные работы</b>											
1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=82 / 100	100 м	0,82	1	0,82					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1					589,77	1,1	531,97	35,71	18 996,65
		1 ОТ					889,15	1,1	802,01	12,8	10 265,73
		2 ЭМ					94,56	1,1	85,29	35,71	3 045,71
		3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	68,26	1,1	61,57052					
		ЗТ	чел.-ч	9,4	1,1	8,4788					
		ЗТм					1 478,92		1 333,98		29 262,38
		Итого по расценке							617,26		22 042,36
		ФОТ							629,61		22 483,21
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			333,32		11 902,87
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			2 296,91		63 648,46
		<b>Всего по позиции</b>									
2	ФЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических Объем=61,5 / 1000	1000 м2	0,0615	1	0,0615					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1					479,99	1,1	32,47	35,71	1 159,50
		1 ОТ					1 485,06	1,1	100,46	12,8	1 285,89
		2 ЭМ					157,94	1,1	10,68	35,71	381,38
		3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	57,76	1,1	3,907464					
		ЗТ	чел.-ч	15,7	1,1	1,062105					
		ЗТм					1 965,05		132,93		2 445,39
		Итого по расценке							43,15		1 540,88
		ФОТ							44,01		1 571,70
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			23,30		832,08
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			200,24		4 849,17
		<b>Всего по позиции</b>									
3	ФЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см Объем=44 / 100	100 шт	0,44	1	0,44					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1					542,35	1,1	262,50	12,8	3 360,00
		2 ЭМ									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТм					87,84	1,1	42,51	35,71	1 518,03
	ЗТм	чел.-ч	6,1	1,1	2,9524					3 360,00
	Итого по расценке					542,35		262,50	42,51	1 518,03
	ФОТ								37,83	1 351,05
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					
Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17,43		622,39
	<b>Всего по позиции</b>							<b>317,76</b>		<b>6 333,44</b>
<b>4</b>	<b>ФЕР01-01-013-14</b>	<b>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2</b>	<b>1000 м3</b>	<b>0,7725</b>	<b>1</b>	<b>0,7725</b>				
	Объем=(172,5*0,2+1845*0,4) / 1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
	1 ОТ					101,40	1,1	86,16	35,71	3 076,77
	2 ЭМ					3 563,26	1,1	3 027,88	12,8	38 756,86
	3 в т.ч. ОТм					507,60	1,1	431,33	35,71	15 402,79
	4 М					4,34		3,35	8,65	28,98
	ЗТ	чел.-ч	13	1,1	11,04675					
	ЗТм	чел.-ч	37,6	1,1	31,9506					
	Итого по расценке					3 669,00		3 117,39		41 862,61
	ФОТ							517,49		18 479,56
Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			476,09		17 001,20
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			238,05		8 500,60
	<b>Всего по позиции</b>							<b>3 831,63</b>		<b>67 364,41</b>
<b>5</b>	<b>ФЕР01-01-036-02</b>	<b>Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)</b>	<b>1000 м2</b>	<b>1,845</b>	<b>1</b>	<b>1,845</b>				
	Объем=1845 / 1000									
	Прил. 1.12 п.3.81	Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,48 к расх.; ЗПМ=1,48; ТЗМ=1,48								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
	2 ЭМ					18,19	1,63	54,70	12,8	700,16
	3 в т.ч. ОТм					3,11	1,63	9,35	35,71	333,89
	ЗТм	чел.-ч	0,23	1,63	0,6916905					
	Итого по расценке					18,19		54,70		700,16
	ФОТ							9,35		333,89
Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			8,60		307,18
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,30		153,59
	<b>Всего по позиции</b>							<b>67,60</b>		<b>1 160,93</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=82*0,12+61,5*0,04*2,42+0,467*44*0,8 Всего по позиции	1 т груза	32,2316	1	32,2316	3,28		105,72	12,99	
7	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем=772,5*1,6+32,2316 Всего по позиции	1 т груза	1268,2316	1	1268,2316	13,38		105,72		1 373,30
									16 968,94	12,99	220 426,53
<b>Итого по разделу 1 Подготовительные работы :</b>									<b>16 968,94</b>		<b>220 426,53</b>
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих									21 976,16		299 430,37
Эксплуатация машин									650,60		23 232,92
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									4 247,55		54 368,64
Материалы									579,16		20 681,80
Перевозка									3,35		28,98
Строительные работы									17 074,66		221 799,83
Строительные работы									23 788,70		364 156,24
в том числе:									6 714,04		142 356,41
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов									650,60		23 232,92
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									4 247,55		54 368,64
материалы									579,16		20 681,80
накладные расходы									3,35		28,98
сметная прибыль									1 196,14		42 714,34
Перевозка									616,40		22 011,53
Итого ФОТ (справочно)									17 074,66		221 799,83
Итого накладные расходы (справочно)									1 229,76		43 914,72
Итого сметная прибыль (справочно)									1 196,14		42 714,34
<b>Итого по разделу 1 Подготовительные работы</b>									<b>616,40</b>		<b>22 011,53</b>
<b>Раздел 2. Тротуар</b>									<b>23 788,70</b>		<b>364 156,24</b>
8	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=176 / 100	100 м	1,76	1	1,76					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
1 ОТ											
2 ЭМ									590,51	1,1	1 143,23 35,71 40 824,74
3 в т.ч. ОТм									73,02	1,1	141,37 12,8 1 809,54
4 М									8,70	1,1	16,84 35,71 601,36
3Т									3 690,05		6 494,49 8,65 56 177,34
3Тм											
Итого по расценке											
									4 353,58		7 779,09 98 811,62

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ							1 160,07		41 426,10
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 705,30		60 896,37
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 554,49		55 510,97
	<b>Всего по позиции</b>							<b>11 038,88</b>		<b>216 216,96</b>
9	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=-10,384*20%	м3	-2,0768	1	-2,0768	592,76		-1 231,04	8,66	-10 648,60
	<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 231,04</b>		<b>-10 648,60</b>
10	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт	176	1	176	22,36		3 935,36	8,66	34 040,86
	<b>Всего по позиции</b>							<b>3 935,36</b>		<b>34 040,86</b>
11	ФЕР27-04-016-04 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной  Объем=176 / 1000  Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	1000 м2	0,176	1	0,176					
	1 ОТ					219,94	1,1	42,58	35,71	1 520,53
	2 ЭМ					557,59	1,1	107,95	12,8	1 381,76
	3 в т.ч. ОТм					51,27	1,1	9,93	35,71	354,80
	4 М					0,78		0,14	8,66	1,21
	ЗТ	чел.-ч	27,7	1,1	5,36272					
	ЗТм	чел.-ч	3,84	1,1	0,743424					
	<b>Итого по расценке</b>					<b>778,31</b>		<b>150,67</b>		<b>2 903,50</b>
	ФОТ							52,51		1 875,13
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			77,19		2 756,44
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			70,36		2 512,67
	<b>Всего по позиции</b>							<b>298,22</b>		<b>8 172,61</b>
12	ФССЦ-01.7.12.05-0055 Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2  (Автомобильные дороги) Объем=176*1,1	м2	193,6	1	193,6	7,55		1 461,68	8,66	12 643,53
	<b>Всего по позиции</b>							<b>1 461,68</b>		<b>12 643,53</b>
13	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(176*0,1) / 100  Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	100 м3	0,176	1	0,176					
	1 ОТ					115,49	1,1	22,36	35,71	798,48
	2 ЭМ					3 262,79	1,1	631,68	12,8	8 085,50
	3 в т.ч. ОТм					171,22	1,1	33,15	35,71	1 183,79
	4 М					12,20		2,15	8,66	18,60
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,1	2,78784					
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,1	2,687168					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 390,48		656,19		8 902,11
		ФОТ							55,51		1 982,27
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			81,60		2 913,94
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			74,38		2 656,24
		<b>Всего по позиции</b>							<b>812,17</b>		<b>14 472,76</b>
14	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=0,176*100*1,15	м3	20,24	1	20,24	55,26		1 118,46	8,65	9 674,68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 118,46</b>		<b>9 674,68</b>
16	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(176*0,06) / 100	100 м3	0,1056	1	0,1056					
		Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					173,23	1,1	20,12	35,71	718,49
		2 ЭМ					5 268,76	0,88	489,62	12,8	6 267,14
		3 в т.ч. ОТм					267,67	0,88	24,87	35,71	888,11
		4 М					17,08		1,80	8,65	15,57
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,1	2,509056					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	0,88	1,9143168					
		Итого по расценке					5 459,07		511,54		7 001,20
		ФОТ							44,99		1 606,60
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			66,14		2 361,70
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			60,29		2 152,84
		<b>Всего по позиции</b>							<b>637,97</b>		<b>11 515,74</b>
16	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=176*0,06*1,26	м3	13,3056	1	13,3056	151,28		2 012,87	8,65	17 411,33
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 012,87</b>		<b>17 411,33</b>
17	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=176*0,8/1000	т	0,1408	1	0,1408					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		2 ЭМ					39,10	1,1	6,06	12,8	77,57
		3 в т.ч. ОТм					7,15	1,1	1,11	35,71	39,64
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,1	0,1022208					
		Итого по расценке					39,10		6,06		77,57
		ФОТ							1,11		39,64
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,63		58,27
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1,49		53,12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9,18</b>		<b>188,96</b>
18	ФССЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катанонная ЭБК-2	т	0,146024	1	0,146024	1 961,63		284,48	8,65	2 460,75

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	(Автомобильные дороги)										
	<b>Всего по позиции</b>							<b>284,48</b>		<b>2 460,76</b>	
19	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	1,76	1	1,76					
	Объем=176 / 100										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ						133,78	1,1	259,00	35,71	9 248,89
	2 ЭМ						57,32	1,1	110,97	12,8	1 420,42
	3 в т.ч. ОТм						0,80	1,1	1,55	35,71	55,35
	4 М						131,40		231,26	8,65	2 000,40
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,1	27,8784						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,1	0,13552						
	<b>Итого по расценке</b>						<b>322,50</b>		<b>601,23</b>		<b>12 669,71</b>
	ФОТ								260,55		9 304,24
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			294,42		10 513,79
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			200,62		7 164,26
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 096,27</b>		<b>30 347,76</b>
20	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ.4 см)	100 м2	1,76	1	1,76					
	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ						21,55	2,2	83,44	35,71	2 979,64
	2 ЭМ						8,40	2,2	32,52	12,8	416,26
	ЗТ	чел.-ч	2,32	2,2	8,98304						
	<b>Итого по расценке</b>						<b>29,95</b>		<b>115,96</b>		<b>3 395,90</b>
	ФОТ								83,44		2 979,64
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			94,20		3 366,99
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			64,25		2 294,32
	<b>Всего по позиции</b>								<b>274,50</b>		<b>9 087,21</b>
21	ФССЦ-04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II	т	16,8256	1	16,8256	578,89		9 740,17	8,65	84 262,47
	(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)										
	Объем=12,5664+4,2592										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>9 740,17</b>		<b>84 262,47</b>
	<b>Итого по разделу 2 Тротуар :</b>										
	Итого прямые затраты (справочно)								27 142,72		263 597,20
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 570,73		66 090,77
	Эксплуатация машин								1 520,17		18 408,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							87,45		3 122,85
		Материалы							24 051,82		208 048,24
		Строительные работы							31 489,17		438 809,12
		в том числе:									
		оплата труда							1 570,73		56 090,77
		эксплуатация машин и механизмов							1 520,17		19 458,19
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							87,45		3 122,85
		материалы							24 051,82		208 048,24
		накладные расходы							2 320,57		82 867,50
		сметная прибыль							2 025,88		72 344,42
		Итого ФОТ (справочно)							1 658,18		59 213,62
		Итого накладные расходы (справочно)							2 320,57		82 867,50
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 025,88		72 344,42
		<b>Итого по разделу 2 Тротуар</b>							<b>31 489,17</b>		<b>438 809,12</b>

**Раздел 3. Площадь сквера**

22	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=(26+95) / 100	100 м	1,21	1	1,21					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					590,51	1,1	785,97	35,71	28 066,99
		2 ЭМ					73,02	1,1	97,19	12,8	1 244,03
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,1	11,58	35,71	413,52
		4 М					3 690,05		4 464,96	8,65	38 621,90
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,1	92,9038					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,1	0,86515					
		Итого по расценке					4 353,58		5 348,12		67 932,92
		ФОТ							797,55		28 480,51
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 172,40		41 866,35
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 068,72		38 163,88
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 589,24</b>		<b>147 963,15</b>
23	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=-7,139*20%	м3	-1,4278	1	-1,4278	592,76		-846,34	8,65	-7 320,84
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-846,34</b>		<b>-7 320,84</b>
24	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт	121	1	121	22,36		2 705,56	8,65	23 403,09
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 705,56</b>		<b>23 403,09</b>
25	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной  Объем=656,26 / 1000	1000 м2	0,65626	1	0,65626					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ					219,94	1,1	158,77	35,71	5 669,68
	2 ЭМ					557,59	1,1	402,52	12,8	5 152,26
	3 в т.ч. ОТм					51,27	1,1	37,01	35,71	1 321,63
	4 М					0,78		0,51	8,65	4,41
	ЗТ	чел.-ч	27,7	1,1	19,9962422					
	ЗТм	чел.-ч	3,84	1,1	2,7720422					
	Итого по расценке					778,31		561,80		10 826,35
	ФОТ							195,78		6 991,31
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			287,80		10 277,23
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			262,35		9 368,36
	<b>Всего по позиции</b>							<b>1 111,95</b>		<b>30 471,94</b>
26	ФССЦ-01.7.12.05-0055	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	721,886	1	721,886	7,55	5 450,24	8,65	47 144,58
		(Автомобильные дороги)								
		Объем=656,26*1,1								
	<b>Всего по позиции</b>							<b>5 450,24</b>		<b>47 144,58</b>
27	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,787512	1	0,787512				
		Объем=(656,26*0,12) / 100								
		Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8								
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		557/пр прил.8 табл.3 п.10.3								
	1 ОТ					173,23	1,1	150,06	35,71	5 358,64
	2 ЭМ					5 268,76	0,88	3 651,31	12,8	46 736,77
	3 в т.ч. ОТм					267,67	0,88	185,50	35,71	6 624,21
	4 М					17,08		13,45	8,65	110,34
	ЗТ	чел.-ч	21,6	1,1	18,7112851					
	ЗТм	чел.-ч	20,6	0,88	14,2760175					
	Итого по расценке					5 459,07		3 814,82		52 211,75
	ФОТ							335,56		11 982,85
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			493,27		17 614,79
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			449,65		16 057,02
	<b>Всего по позиции</b>							<b>4 757,74</b>		<b>85 883,56</b>
28	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	99,226512	1	99,226512	161,28	15 010,99	8,65	129 846,06
		(Автомобильные дороги)								
		Объем=656,26*0,12*1,26								
	<b>Всего по позиции</b>							<b>15 010,99</b>		<b>129 846,06</b>
29	ФЕР27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	6,5626	1	6,5626				
		Объем=656,26 / 100								
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		557/пр прил.8 табл.3 п.10.3								
	1 ОТ					1 081,00	1,1	7 803,59	35,71	278 666,20
	2 ЭМ					916,93	1,1	6 619,19	12,8	84 735,63

Справочник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 в т.ч. ОТм					122,09	1,1	887,85	35,71
		4 М					0,24		1,58	8,65
		ЗТ	чел.-ч	115	1,1	830,1689				
		ЗТм	чел.-ч	9,9	1,1	71,466714				
		Итого по расценке					1 998,17		14 424,36	363 405,50
		ФОТ							8 691,44	310 371,32
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			9 821,33	350 719,59
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			6 692,41	238 985,92
		<b>Всего по позиции</b>							<b>30 938,10</b>	<b>953 111,01</b>
30	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги)	м3	3,543804	1	3,543804	55,26		195,83	8,65
		<b>Всего по позиции</b>							<b>195,83</b>	<b>1 693,93</b>
31	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=35,536479/1,6	м3	22,2102994	1	22,2102994	295,80		6 569,81	8,65
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 569,81</b>	<b>56 828,86</b>
32	ФССЦ-05.2.02.21-0003	Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная и серая на сером цементе (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2	669,3852	1	669,3852	107,16		71 731,32	8,65
		<b>Всего по позиции</b>							<b>71 731,32</b>	<b>620 475,92</b>
33	ФЕР47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и работок при высоте настилаемого слоя до 0,1 м Объем=50,24 / 100	100 м2	0,5024	1	0,5024				
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					99,29	1,1	54,87	35,71
		4 М					427,05		214,55	8,65
		ЗТ	чел.-ч	11,64	1,1	6,4327296				
		Итого по расценке					526,34		269,42	3 815,27
		ФОТ							54,87	1 959,41
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			56,52	2 018,19
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			39,51	1 410,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>365,45</b>	<b>7 244,24</b>
34	ФЕР47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и работок добавлять к расценке 47-01-053-01 (до 40 см) До толщины 40 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2	0,5024	1	0,5024				
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					27,21	3,3	45,11	35,71
		4 М					427,05	3	643,65	8,65

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ	чел.-ч	3,19	3,3	5,2887648					
	Итого по расценке					454,26		688,76		7 178,45
	ФОТ							45,11		1 610,88
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			46,46		1 659,21
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			32,48		1 159,83
	<b>Всего по позиции</b>							<b>767,70</b>		<b>9 997,49</b>
<b>35</b>	<b>ФССЦ-16.2.01.02-0001</b>	<b>Земля растительная</b>	<b>м3</b>	<b>20,1</b>	<b>1</b>	<b>20,1</b>		<b>135,60</b>	<b>8,66</b>	<b>23 676,09</b>
	(Озеленение. Защитные лесонасаждения)									
	<b>Всего по позиции</b>							<b>2 726,56</b>		<b>23 676,09</b>
	<b>Итого по разделу 3 Площадь сквера :</b>									
	Итого прямые затраты (справочно)							128 650,25		1 401 016,93
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих							8 998,37		321 331,80
	Эксплуатация машин							10 770,21		137 858,69
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 121,94		40 064,48
	Материалы							108 881,67		941 826,44
	Строительные работы							149 073,15		2 130 318,08
	в том числе:									
	оплата труда							8 998,37		321 331,80
	эксплуатация машин и механизмов							10 770,21		137 858,69
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 121,94		40 064,48
	материалы							108 881,67		941 826,44
	накладные расходы							11 877,78		424 155,36
	сметная прибыль							8 545,12		305 145,79
	Итого ФОТ (справочно)							10 120,31		361 396,28
	Итого накладные расходы (справочно)							11 877,78		424 155,36
	Итого сметная прибыль (справочно)							8 545,12		305 145,79
	<b>Итого по разделу 3 Площадь сквера</b>							<b>149 073,16</b>		<b>2 130 318,08</b>
<b>Раздел 4. Тротуары сквера</b>										
<b>36</b>	<b>ФЕР27-02-010-02</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>	<b>1,72</b>	<b>1</b>	<b>1,72</b>				
		Объем=172 / 100								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ							590,51	1,1	1 117,24 35,71 39 896,64
	2 ЭМ							73,02	1,1	138,15 12,8 1 768,32
	3 в т.ч. ОТм							8,70	1,1	16,46 35,71 587,79
	4 М							3 690,05		6 346,89 8,66 54 900,60
	ЗТ	чел.-ч	69,8	1,1	132,0616					
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,1	1,2298					
	Итого по расценке							4 353,58		7 602,28 96 565,56
	ФОТ									1 133,70 40 484,43
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 666,54		59 512,11
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 519,16		54 249,14
	<b>Всего по позиции</b>							<b>10 787,98</b>		<b>111 141,01</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=10,148*20% Всего по позиции	м3	-2,0296	1	-2,0296	592,76		-1 203,07	8,65	-10 406,56
38	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги) Всего по позиции	шт	172	1	172	22,36		3 845,92	8,65	33 267,21
39	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной  Объем=284 / 1000  Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м2	0,284	1	0,284					
		1 ОТ					219,94	1,1	68,71	35,71	2 453,63
		2 ЭМ					557,59	1,1	174,19	12,8	2 229,63
		3 в т.ч. ОТм					51,27	1,1	16,02	35,71	572,07
		4 М					0,78		0,22	8,65	1,90
		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,1	8,65348					
		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,1	1,199616					
		Итого по расценке					778,31		243,12		4 685,16
		ФОТ							84,73		3 025,70
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			124,55		4 447,78
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			113,54		4 054,44
		Всего по позиции							481,21		13 187,38
40	ФССЦ-01.7.12.05-0055	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2  (Автомобильные дороги) Объем=0,284*1000*1,1 Всего по позиции	м2	312,4	1	312,4	7,55		2 358,62	8,65	20 402,06
41	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(284*0,12) / 100  Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): св. 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8  Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м3	0,3408	1	0,3408					
		1 ОТ					173,23	1,1	64,94	35,71	2 319,01
		2 ЭМ					5 268,76	0,88	1 580,12	12,8	20 225,54
		3 в т.ч. ОТм					267,67	0,88	80,28	35,71	2 866,80
		4 М					17,08		5,82	8,65	50,34
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,1	8,097408					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	0,88	6,1780224					
		Итого по расценке					5 459,07		1 650,88		22 594,89
		ФОТ							145,22		5 185,81
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			213,47		7 623,12

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			194,59		6 948,99		
<b>Всего по позиции</b>								<b>2 058,94</b>		<b>37 167,02</b>		
42	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=284*0,12*1,26	м3	42,9408	1	42,9408		151,28	6 496,08	8,65	66 191,09	
<b>Всего по позиции</b>									<b>6 496,08</b>		<b>66 191,09</b>	
43	ФЕР27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением  Объем=284 / 100	100 м2	2,84	1	2,84						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ							1 081,00	1,1	3 377,04	35,71	120 594,10
	2 ЭМ							916,93	1,1	2 864,49	12,8	36 665,47
	3 в т.ч. ОТм							122,99	1,1	384,22	35,71	13 720,50
	4 М							0,24		0,68	8,65	5,88
	ЗТ	чел.-ч	115	1,1	359,26							
	ЗТм	чел.-ч	9,9	1,1	30,9276							
<b>Итого по расценке</b>								1 998,17		6 242,21		157 265,45
ФОТ										3 761,26		134 314,60
Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					4 250,22		151 775,50
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					2 896,17		103 422,24
<b>Всего по позиции</b>										<b>13 388,60</b>		<b>412 463,19</b>
44	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги)	м3	1,5336	1	1,5336		55,26	84,75	8,65	733,09	
<b>Всего по позиции</b>									<b>84,75</b>		<b>733,09</b>	
45	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=15,3786/1,6	м3	9,611625	1	9,611625		295,80	2 843,12	8,65	24 692,99	
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 843,12</b>		<b>24 692,99</b>	
46	ФССЦ-05.2.02.21-0003	Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная и серая на сером цементе  (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2	289,68	1	289,68		107,16	31 042,11	8,65	268 614,25	
<b>Всего по позиции</b>									<b>31 042,11</b>		<b>268 614,25</b>	
47	ФЕР47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и работок при высоте настилаемого слоя до 0,1 м Объем=854,5 / 100	100 м2	8,545	1	8,545						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ							99,29	1,1	933,28	35,71	33 927,43
	4 М							427,05		3 649,14	8,65	31 665,06
	ЗТ	чел.-ч	11,64	1,1	109,41018							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					526,34		4 582,42		64 891,23
		ФОТ							933,28		33 327,43
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			961,28		34 327,25
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			671,96		23 995,75
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 215,66</b>		<b>123 215,49</b>
48	ФЕР47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и rabatок добавлять к расценке 47-01-053-01 (до 40 см)	100 м2	8,545	1	8,545					
		До толщины 40 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					27,21	3,3	767,28	35,71	27 399,57
		4 М					427,05	3	10 947,43	8,65	94 695,27
		ЗТ	чел.-ч	3,19	3,3	89,953215					
		Итого по расценке					454,26		11 714,71		122 094,84
		ФОТ							767,28		27 399,57
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			790,30		28 221,56
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			552,44		19 727,69
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 057,45</b>		<b>170 044,09</b>
49	ФССЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	м3	341,8	1	341,8	135,60		46 348,08	8,65	400 910,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46 348,08</b>		<b>400 910,89</b>
		<b>Итого по разделу 4 Тротуары сквера :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							123 851,23		1 262 303,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 328,49		225 990,38
		Эксплуатация машин							4 756,95		60 888,96
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							496,98		17 747,16
		Материалы							112 765,79		975 424,07
		Строительные работы							137 805,45		1 760 609,00
		в том числе:									
		оплата труда							6 328,49		225 990,38
		эксплуатация машин и механизмов							4 756,95		60 888,96
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							496,98		17 747,16
		материалы							112 765,79		975 424,07
		накладные расходы							8 006,36		285 907,34
		сметная прибыль							5 947,86		212 398,25
		Итого ФОТ (справочно)							6 825,47		243 737,54
		Итого накладные расходы (справочно)							8 006,36		285 907,34
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 947,86		212 398,25
		<b>Итого по разделу 4 Тротуары сквера</b>							<b>137 805,45</b>		<b>1 760 609,00</b>

Раздел 5. Озеленение

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ФЕР47-01-007-30	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	10 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					1 211,42	1,1	133,26	35,71	4 758,71
		4 М					877,07		87,71	8,65	758,69
		ЗТ	чел.-ч	155,31	1,1	17,0841					
		Итого по расценке					2 088,49		220,97		5 517,40
		ФОТ							133,26		4 758,71
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			137,26		4 901,47
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			95,95		3 426,27
		<b>Всего по позиции</b>							<b>454,18</b>		<b>13 845,14</b>
51	ФССЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	м3	3,99	1	3,99	135,60		641,04	8,65	4 680,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>641,04</b>		<b>4 680,00</b>
52	ФЕР47-01-009-10	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,7х1,7х0,65 м Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					772,29	1,1	84,95	35,71	3 033,56
		2 ЭМ					685,34	1,1	75,39	12,8	964,99
		3 в т.ч. ОТм					78,89	1,1	8,46	35,71	302,11
		4 М					636,46		63,65	8,65	550,57
		ЗТ	чел.-ч	80,28	1,1	8,8308					
		ЗТм	чел.-ч	6,06	1,1	0,6666					
		Итого по расценке					2 094,09		223,99		4 549,12
		ФОТ							93,41		3 335,67
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			96,21		3 435,74
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			67,26		2 401,68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>387,46</b>		<b>10 386,64</b>
53	ТЦ_16.2.02.03.00_55_550423_0669_07.11.2023_01	Ель сибирская, 4-5 м (Озеленение. Защитные лесонасаждения) Цена=35000/1,2	шт	1	1	1	29 166,67		3 371,87	8,65	29 166,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 371,87</b>		<b>29 166,67</b>
54	ФЕР47-01-006-15	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% Объем=14 / 10	10 шт	1,4	1	1,4					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					147,65	1,1	227,38	35,71	8 119,74
		4 М					91,88		128,63	8,65	1 112,86
		ЗТ	чел.-ч	18,93	1,1	29,1522					
		Итого по расценке					239,53		356,01		9 232,30
		ФОТ							227,38		8 119,74
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			234,20		8 363,33
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			163,71		5 846,21
		<b>Всего по позиции</b>							<b>753,92</b>		<b>23 441,93</b>
66	ФССЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	м3	4,522	1	4,522	135,60		613,18	8,65	5 304,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>613,18</b>		<b>5 304,01</b>
66	ФЕР47-01-009-03	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м Объем=1,4 / 10	10 шт	0,14	1	0,14					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		1 ОТ					120,63	1,1	18,58	35,71	663,49
		2 ЭМ					189,86	1,1	29,24	12,8	374,27
		3 в т.ч. ОТм					21,54	1,1	3,32	35,71	118,56
		4 М					408,56		57,20	8,65	494,78
		ЗТ	чел.-ч	12,54	1,1	1,93116					
		ЗТм	чел.-ч	1,67	1,1	0,25718					
		Итого по расценке					719,05		105,02		1 532,54
		ФОТ							21,90		782,05
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			22,56		805,51
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			15,77		563,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>143,35</b>		<b>2 901,13</b>
57	ФССЦ-16.2.02.03-0005	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	шт	3	1	3	1 300,49		3 901,47	8,65	33 747,72
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 901,47</b>		<b>33 747,72</b>
58	ФССЦ-16.2.02.03-0040	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	шт	3	1	3	1 203,04		3 609,12	8,65	31 218,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 609,12</b>		<b>31 218,89</b>
59	ФССЦ-16.2.02.03-0053	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	шт	3	1	3	541,88		1 625,64	8,65	14 061,79
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 625,64</b>		<b>14 061,79</b>
60	ФССЦ-16.2.02.02-0022	Береза, высота 2,0-3,0 м (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	шт	5	1	5	523,17		2 615,85	8,65	22 627,10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 615,85</b>		<b>22 627,10</b>
61	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=(25,09+966,5) / 100	100 м2	9,9159	1	9,9159					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		1 ОТ					44,42	1,1	484,51	35,71	17 301,85



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ					301,40	1,1	3 287,52	12,8	42 080,26
	3 в т.ч. ОТм					31,78	1,1	346,64	36,71	12 378,51
	4 М					24,40		241,95	8,66	2 092,87
	ЗТ	чел.-ч	5,25	1,1	57,2643225					
	ЗТм	чел.-ч	2,74	1,1	29,8865226					
	Итого по расценке					370,22		4 013,98		61 474,98
	ФОТ							831,15		29 680,36
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			856,08		30 570,77
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			596,43		21 369,86
	<b>Всего по позиции</b>							<b>6 468,49</b>		<b>113 415,61</b>
62	ФСЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь) (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	кг	24,66	1	24,66		146,25	8,66	31 196,48
	<b>Всего по позиции</b>							<b>3 606,53</b>		<b>31 196,48</b>
	<b>Итого по разделу 5 Озеленение :</b>									
	Итого прямые затраты (справочно)							24 804,67		254 309,09
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих							948,68		33 877,35
	Эксплуатация машин							3 392,15		43 419,52
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							358,42		12 799,18
	Материалы							20 463,84		177 012,22
	Строительные работы							27 092,10		335 993,01
	в том числе:									
	оплата труда							948,68		33 877,35
	эксплуатация машин и механизмов							3 392,15		43 419,52
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							358,42		12 799,18
	материалы							20 463,84		177 012,22
	накладные расходы							1 346,31		48 076,82
	сметная прибыль							941,12		33 607,10
	Итого ФОТ (справочно)							1 307,10		46 676,53
	Итого накладные расходы (справочно)							1 346,31		48 076,82
	Итого сметная прибыль (справочно)							941,12		33 607,10
	<b>Итого по разделу 5 Озеленение</b>							<b>27 092,10</b>		<b>335 993,01</b>
	в том числе:									
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							3 371,87		29 166,67
<b>Раздел 6. Элементы благоустройства</b>										
63	ТЦ_15.2.03.06_55_55032511 51_07.11.2023_01	МФ 6.08 Урна бетонная, 400*400*600 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Цена=9975/1,2	шт	8	1	8		8 312,50	8,66	66 500,00
	<b>Всего по позиции</b>							<b>7 687,86</b>		<b>66 500,00</b>
64	ТЦ_15.2.03.06_55_55032511 51_07.11.2023_01	МФ 6.064 Вставка для урны бетонной, 290*290*550 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Цена=2233/1,2	шт	8	1	8		1 860,83	8,66	14 886,64
	<b>Всего по позиции</b>							<b>1 721,00</b>		<b>14 886,64</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
66	ТЦ_15.2.03.04_55_55032511 61_07.11.2023_01	МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой, 2000*680*900 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Цена=33133/1,2	шт	8	1	8	27 610,83		25 536,03	8,65	
<b>Всего по позиции</b>									<b>25 536,03</b>		<b>220 886,64</b>
66	ТЦ_15.2.03.01_55_55032511 61_07.11.2023_01	МФ 6.10 Вазон квадратный, 700*700*450 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Цена=21058/1,2	шт	8	1	8	17 548,33		16 229,67	8,65	140 386,64
<b>Всего по позиции</b>									<b>16 229,67</b>		<b>140 386,64</b>
<b>Итого по разделу 6 Элементы благоустройства :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									51 174,56		442 659,92
в том числе:											
Материалы									51 174,56		442 659,92
Строительные работы									51 174,56		442 659,92
в том числе:											
материалы									51 174,56		442 659,92
<b>Итого по разделу 6 Элементы благоустройства</b>									<b>51 174,56</b>		<b>442 659,92</b>
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									51 174,56		442 659,92
<b>Раздел 7. Ограждение</b>											
67	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=23 / 100	100 шт	0,23	1	0,23					
		1 ОТ					304,01		69,92	35,71	2 496,84
		2 ЭМ					3 430,97		789,12	12,8	10 100,74
		3 в т.ч. ОТм					281,18		64,67	35,71	2 309,37
		4 М					233,10		53,61	8,65	463,73
		ЗТ	чел.-ч	35,64			8,1972				
		ЗТм	чел.-ч	22,48			5,1704				
<b>Итого по расценке</b>							<b>3 968,08</b>		<b>912,65</b>		<b>13 061,31</b>
ФОТ									134,59		4 806,21
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93			93		125,17		4 469,78
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62			62		83,45		2 979,85
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 121,27</b>		<b>20 510,94</b>
68	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Строительные металлические конструкции)	м3	1,4582	1	1,4582	592,76		864,36	8,65	7 476,71
<b>Всего по позиции</b>									<b>864,36</b>		<b>7 476,71</b>
69	ТЦ_07.2.07.00_55_77025968 13_07.11.2023_02	Столб для секции окрашенный 2,5 м 60х60х1,5 мм (Строительные металлические конструкции) Цена=1890/1,2	шт	23	1	23	1 575,00	1,02	4 271,62	8,65	36 949,50
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)											
<b>Всего по позиции</b>									<b>4 271,62</b>		<b>36 949,50</b>

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ФЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	2,2	1	2,2					
		Объем=22 / 10									
		1 ОТ					60,65		133,43	35,71	4 764,79
		2 ЭМ					19,94		43,87	12,8	561,54
		3 в т.ч. ОТм					7,89		17,36	35,71	619,93
		ЗТ	чел.-ч	7,11		15,642					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		1,496					
		Итого по расценке					80,59		177,30		5 326,33
		ФОТ							150,79		5 384,72
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			140,23		5 007,79
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			93,49		3 336,53
		<b>Всего по позиции</b>							<b>411,02</b>		<b>13 672,65</b>
71	ТЦ_01.5.02.00_55_77025968 13_07.11.2023_02	Секция ограждения панельная в ПВХ 2x2,0 м ячейка 60x200 мм d4 мм (Строительные металлические конструкции) Цена=2490/1,2	шт	22	1	22	2 075,00	1,02	5 383,01	8,66	46 563,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 383,01</b>		<b>46 563,00</b>
72	ТЦ_01.5.02.00_55_77025968 13_07.11.2023_02	Крепление для столба окрашенное с одним ушком 60x60 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=23*4 Цена=139/1,2	шт	92	1	92	115,83	1,02	1 266,69	8,66	10 869,49
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 266,69</b>		<b>10 869,49</b>
		<b>Итого по разделу 7 Ограждение :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							12 065,53		120 246,34
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							203,35		7 261,63
		Эксплуатация машин							832,99		10 662,28
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							82,03		2 929,30
		Материалы							11 829,19		102 322,43
		Строительные работы							13 307,87		136 042,29
		в том числе:									
		оплата труда							203,35		7 261,63
		эксплуатация машин и механизмов							832,99		10 662,28
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							82,03		2 929,30
		материалы							11 829,19		102 322,43
		накладные расходы							265,40		9 477,57
		сметная прибыль							176,94		6 318,38
		Итого ФОТ (справочно)							285,38		10 190,93
		Итого накладные расходы (справочно)							265,40		9 477,57
		Итого сметная прибыль (справочно)							176,94		6 318,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Итого по разделу 7 Ограждение</b>							<b>13 307,87</b>		<b>136 042,00</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							10 911,22		94 381,99
<b>Раздел В. Освещение</b>											
73	ФЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,08	1	0,08					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					102,18	1,1	8,99	35,71	321,03
		2 ЭМ					1 981,12	1,1	174,34	12,8	2 231,55
		3 в т.ч. ОТм					165,88	1,1	14,60	35,71	521,37
		ЗТ	чел.-ч	13,1	1,1	1,1528					
		ЗТм	чел.-ч	14,3	1,1	1,2584					
		Итого по расценке					2 083,30		183,33		2 552,58
		ФОТ							23,59		842,40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21,00		749,74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,67		345,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>214,00</b>		<b>3 647,70</b>
74	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3	0,32	1	0,32					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					6,75	1,1	2,38	35,71	84,99
		2 ЭМ					8,29	1,1	2,92	12,8	37,38
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,1	0,29	35,71	10,36
		4 М					0,37		0,12	8,65	1,04
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,1	0,2992					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,1	0,02464					
		Итого по расценке					15,41		5,42		123,41
		ФОТ							2,67		95,35
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			2,94		104,89
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			1,84		65,79
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10,20</b>		<b>294,09</b>
75	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 (Конструкции из кирпича и блоков)	м3	0,368	1	0,368	91,50		33,67	8,65	291,25
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33,67</b>		<b>291,25</b>
76	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00704	1	0,00704					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					1 053,00	1,1	8,15	35,71	291,04
		2 ЭМ					1 566,06	1,1	12,13	12,8	155,26

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,1	1,89	35,71	67,49
		4 М					909,27		6,40	8,65	55,36
		ЗТ	чел.-ч	135	1,1	1,04544					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,1	0,1403213					
		Итого по расценке					3 528,33		26,68		501,66
		ФОТ							10,04		358,53
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			10,24		365,70
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			5,82		207,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>42,74</b>		<b>1 075,31</b>
77	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,71808	1	0,71808	592,76		425,65	8,65	3 681,87
		<b>Всего по позиции</b>							<b>425,65</b>		<b>3 681,87</b>
78	ФЕР06-03-004-10	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	т	0,0824	1	0,0824					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					526,06	1,1	47,68	35,71	1 702,65
		2 ЭМ					28,64	1,1	2,60	12,8	33,28
		3 в т.ч. ОТм					4,09	1,1	0,37	35,71	13,21
		ЗТ	чел.-ч	58	1,1	5,25712					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,1	0,0299112					
		Итого по расценке					554,70		50,28		1 735,93
		ФОТ							48,05		1 715,88
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			49,01		1 750,18
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			27,87		995,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>127,16</b>		<b>4 481,31</b>
79	ТЦ_07.4.03.12_55_55072451 27_07.11.2023_01	Фундаментная часть ФЧ2-180-1,0-89, фл 195 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Цена=3993/1,2	шт	8	1	8	3 327,60	1,02	3 139,01	8,65	27 162,40
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92a	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 139,01</b>		<b>27 162,40</b>
80	ФЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноэтажных массой до 2 т	т	0,2784	1	0,2784					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					253,76	1,1	77,71	35,71	2 775,02
		2 ЭМ					851,32	1,1	260,71	12,8	3 337,09
		3 в т.ч. ОТм					55,87	1,1	17,11	35,71	611,00
		ЗТ	чел.-ч	26	1,1	7,96224					
		ЗТм	чел.-ч	6,91	1,1	2,1161184					
		Итого по расценке					1 105,08		338,42		8 112,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							94,82		3 300,00
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103			97,66		3 487,60
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60			56,89		2 031,61
		<b>Всего по позиции</b>							<b>492,97</b>		<b>11 631,32</b>
81	ТЦ_07.4.03.12_55_55072451 27_07.11.2023_01	Опора круглая фланцевая ОТ1ф-3,5(д.89-60 мм), порошковое покрытие. Цвет черный (Линии электропередачи) Цена=13756/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт	8	1	8	11 463,33	1,02	10 813,96	8,65	93 540,77
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 813,96</b>		<b>93 540,77</b>
82	ФЕРм08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	шт	8	1	8					
		1 ОТ					26,64		213,12	35,71	7 610,52
		2 ЭМ					154,88		1 239,04	12,8	15 859,71
		3 в т.ч. ОТм					14,81		118,48	35,71	4 230,92
		4 М					15,73		125,84	8,65	1 088,52
		ЗТ	чел.-ч	2,73		21,84					
		ЗТм	чел.-ч	1,1		8,8					
		Итого по расценке					197,25		1 578,00		24 558,75
		ФОТ							331,60		11 841,44
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			321,65		11 486,20
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			169,12		6 039,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 068,77</b>		<b>42 084,08</b>
83	ТЦ_07.4.03.12_55_55072451 27_07.11.2023_01	кронштейн однорожковый консольный К1К-0,5-0,7-48 (Электротехнические установки на других объектах) Цена=2016/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт	8	1	8	1 680,00	1,02	1 584,83	8,65	13 708,80
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 584,83</b>		<b>13 708,80</b>
84	ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	8	1	8					
		1 ОТ					19,64		157,12	35,71	5 610,76
		2 ЭМ					99,23		793,84	12,8	10 161,15
		3 в т.ч. ОТм					9,55		76,40	35,71	2 728,24
		4 М					49,56		396,48	8,65	3 429,55
		ЗТ	чел.-ч	1,87		14,96					
		ЗТм	чел.-ч	0,71		5,68					
		Итого по расценке					168,43		1 347,44		19 201,46
		ФОТ							233,52		8 339,00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			226,51		8 088,83
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			119,10		4 252,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 693,05</b>		<b>31 543,18</b>

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЦ_07.4.03.12_55_55072451 27_07.11.2023_01	Светильник светодиодный на солнечных батареях, 90Вт, 1680Лм,6500К, фотореле+ датчик движения  (Электротехнические установки на других объектах) Цена=10800/1,2	шт	8	1	8	9 000,00	1,02	8 490,17	8,65	73 440,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	<b>Всего по позиции</b>							<b>8 490,17</b>		<b>73 440,00</b>
	<b>Итого по разделу 8 Освещение :</b>									
	Итого прямые затраты (справочно)							28 016,86		266 600,99
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих							515,15		18 396,01
	Эксплуатация машин							2 485,58		31 815,42
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							229,14		8 182,59
	Материалы							25 016,13		216 389,56
	Строительные работы							15 299,36		145 796,02
	в том числе:									
	оплата труда							144,91		5 174,73
	эксплуатация машин и механизмов							452,70		5 794,56
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							34,26		1 223,43
	материалы							14 418,81		124 722,69
	накладные расходы							180,85		6 458,11
	сметная прибыль							102,09		3 645,93
	Монтажные работы							13 836,82		160 776,06
	в том числе:									
	оплата труда							370,24		13 221,28
	эксплуатация машин и механизмов							2 032,88		26 020,88
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							194,88		6 959,16
	материалы							10 597,32		91 666,87
	накладные расходы							548,16		19 575,03
	сметная прибыль							288,22		10 292,02
	Итого ФОТ (справочно)							744,29		26 578,60
	Итого накладные расходы (справочно)							729,01		26 033,14
	Итого сметная прибыль (справочно)							390,31		13 937,95
	<b>Итого по разделу 8 Освещение</b>							<b>29 136,18</b>		<b>306 572,08</b>
	в том числе:									
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							24 027,97		207 841,97
	<b>Итого по смете:</b>									
	Итого прямые затраты (справочно)							418 481,98		4 330 164,25
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих							19 215,37		686 180,86
	Эксплуатация машин							28 005,60		358 471,70
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 955,12		105 527,36
	Материалы							354 186,35		3 063 711,86
	Перевозка							17 074,66		221 799,83
	Строительные работы							449 030,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительные работы								431 955,70		5 532 583,85
	в том числе:										
	оплата труда								18 845,13		672 959,58
	эксплуатация машин и механизмов								25 972,72		332 450,84
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								2 760,24		98 568,20
	материалы								343 589,03		2 972 044,99
	накладные расходы								25 193,41		899 657,04
	сметная прибыль								18 355,41		655 471,40
	Перевозка								17 074,66		221 799,83
	Монтажные работы								13 836,82		160 776,06
	в том числе:										
	оплата труда								370,24		13 221,28
	эксплуатация машин и механизмов								2 032,88		26 020,86
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								194,88		6 959,16
	материалы								10 597,32		91 666,87
	накладные расходы								548,16		19 575,03
	сметная прибыль								288,22		10 292,02
	<b>Итого</b>								<b>462 867,18</b>		<b>5 915 159,74</b>
	Итого ФОТ (справочно)								22 170,49		791 708,22
	Итого накладные расходы (справочно)								25 741,57		919 232,07
	Итого сметная прибыль (справочно)								18 643,63		665 763,42
	Непредвиденные затраты 2%								9 257,34		118 303,19
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>472 124,52</b>		<b>6 033 462,93</b>
	Строительный контроль (Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468) 2,14%								10 103,46		129 116,11
	Индекс дефлятор на 2024 год 1,047								22 189,85		283 572,76
	<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>								<b>504 417,83</b>		<b>6 446 151,80</b>
	Компенсация НДС при УСН (3063711,86+0+(358471,7-105527,36)+919232,07*0,1712+665763,42*0,15)*0,2 (только ТЦ)										714 778,65
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>504 417,83</b>		<b>7 160 930,45</b>
	в том числе:										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								89 485,62		774 050,55

Составил: Директор ООО "Завхоз" [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Тоцкий В.А.

Проверил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.











